



COMUNE DI CAPOTERRA

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. _____ del ____/____/____

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 – FESR –
AZIONE RSO4.2.A5.A – FORNITURA COMPRENSIVA DI TRASPORTO E
MONTAGGIO DEGLI ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI PER FASCIA DI ETÀ 0-6
ANNI – ID PROGETTO RSO4.2.A5.A-FESRPN-SA-2026-19 – CUP
G94D25004170007 – CIG _____

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, in Capoterra,
nella residenza municipale di via Cagliari n. 91, avanti a me Dott./Dott.ssa
_____, Segretario comunale del Comune di Capoterra, autorizzato a
rogare in forma pubblica amministrativa i contratti nei quali l'Ente è parte ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono
comparsi:

- il/la Sig./Sig.ra _____ (C.F. _____), nato/a a _____ il
____/____/____, in qualità di Rappresentante della Stazione Appaltante;

di seguito nominato per brevità anche «Stazione appaltante»;

- il/la Sig./Sig.ra _____ (C.F. _____), nato/a a _____ il
____/____/____, il/la quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante
/ Procuratore, giusta procura rep. n. _____ del ____/____/____ dell'Operatore
economico _____, con sede in _____, via _____ n. _____, CAP _____,



COMUNE DI CAPOTERRA

C.F. e P. IVA [REDACTED], iscritto al Registro delle Imprese di [REDACTED] al
n. REA [REDACTED], domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale
della stessa Impresa, il/la quale dichiara di intervenire al presente Contratto
in nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa innanzi citata, di seguito
nominato per brevità anche «Appaltatore»; in caso di raggruppamento
temporaneo: la quale interviene in proprio e quale mandataria capogruppo
del raggruppamento temporaneo costituito con atto rep. n. ____ del
__/__/____ con le mandanti _____, per le seguenti parti della fornitura:
[REDACTED].

Detti comparenti, della cui identità personale e dei cui poteri di
rappresentanza io Segretario rogante sono certo,

PREMETTONO CHE:

- il Comune di Capoterra è beneficiario del contributo massimo di €
720.000,00 concesso dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) a
valere sull'Avviso pubblico prot. n. 22870 del 03/02/2026, emanato ai sensi
dell'art. 29, comma 3, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, nell'ambito del Programma
Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), giusta Nota di autorizzazione prot. n. 0199719 del
14/08/2026 (progetto RSO4.2.A5.A-FESRPN-SA-2026-19 – CUP
G94D25004170007), sottoscritta e restituita tramite la piattaforma SIF2127
in data 11/09/2026, con valore di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 7
agosto 1990, n. 241;



COMUNE DI CAPOTERRA

- ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'Avviso e della comunicazione MIM di scioglimento della riserva prot. n. 33921 del 13/08/2026, le forniture devono essere realizzate, collaudate e completamente rendicontate sulla piattaforma SIF2127 entro il 31/12/2026, senza possibilità di rimborsi successivi;

- con determinazione del Responsabile del Settore n. 1 n. 1153 del 22/09/2026 è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing.ra Alessandra Pilloni ed è stato delegato l'espletamento della procedura di gara alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) Servizi e Forniture del Settore n. 2;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 23/09/2026 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, il progetto della fornitura, per l'importo complessivo di quadro economico di € 720.000,00;

- con determinazione del Responsabile del Settore n. 1 n. 1192 del 01/10/2026 è stata adottata la decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, mediante procedura aperta sopra soglia europea ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c), del medesimo decreto, per l'importo a base di gara di € 579.007,86, IVA esclusa, di cui € 27.699,25 per costi della manodopera stimati ed € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;



COMUNE DI CAPOTERRA

- la procedura, identificata dal CIG [REDACTED], è stata espletata dalla SOS Servizi e Forniture del Settore n. 2 mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Extranet DigitalPA, con bando trasmesso per la pubblicazione in data [REDACTED];
- con determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED] l'appalto è stato aggiudicato all'Appaltatore, che ha conseguito il punteggio complessivo di [REDACTED]/100, avendo offerto un ribasso unico percentuale del [REDACTED] % sull'importo a base di gara e un termine di consegna, montaggio e posa in opera di [REDACTED] ([REDACTED]) giorni naturali e consecutivi; l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, effettuata tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 è stata inviata in data [REDACTED] ed è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto ovvero: il termine dilatorio non si applica ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, essendo stata presentata o ammessa una sola offerta e non essendo state proposte impugnazioni del bando;
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è stata acquisita tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) l'informazione antimafia liberatoria prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] ovvero: l'informazione antimafia è stata richiesta tramite BDN in data [REDACTED], prot. n. [REDACTED], e, essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 / ricorrendo l'urgenza di cui all'art.



COMUNE DI CAPOTERRA

92, comma 3, il presente Contratto è stipulato sotto la condizione risolutiva di cui all'Articolo 15;

- con determinazione n. _____ del ____/____/____ è stato nominato Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, _____;

- eventuale: ricorrendo le ragioni di urgenza di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, connesse al rischio di perdita del finanziamento europeo, con _____ n. ____ del ____/____/____ è stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto e in data ____/____/____ il D.E.C. ha redatto il verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, dalla cui data decorre il termine di cui all'Articolo 9;

- l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui all'Articolo 7, i mezzi di prova della conformità dei prodotti di cui all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, il nominativo del proprio R.S.P.P., l'elenco del personale e dei mezzi impiegati, la valutazione dei rischi delle attività di trasporto, montaggio e posa in opera e la dichiarazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- è stato acquisito il DURC regolare dell'Appaltatore, prot. _____, con scadenza di validità ____/____/____;

- eventuale, in caso di avvalimento: l'Appaltatore si è avvalso, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, dei requisiti e delle risorse dell'impresa ausiliaria _____, C.F. _____, giusta contratto di avvalimento del



COMUNE DI CAPOTERRA

___/___/___; l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto;

- per l'esecuzione dell'Appalto in oggetto fa parte integrante del presente Contratto, seppur non allegata materialmente allo stesso, la seguente documentazione:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato 03), nel testo aggiornato approvato con la determinazione n. 1192 del 01/10/2026;
- b) la relazione tecnico-illustrativa e il computo metrico estimativo, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 23/09/2026;
- c) gli elaborati grafici (Tavole 1, 2, 3 e 4 – piante arredate dei quattro plessi);
- d) l'Allegato 1 «Criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;
- e) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativo alla scuola dell'infanzia di via Albatros, loc. Frutti d'Oro;
- f) il bando, il disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati nel corso della procedura;
- g) l'offerta tecnica, comprensiva delle proposte migliorative e degli arredi complementari aggiuntivi, l'offerta tempo e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;
- h) il Patto di Integrità;
- i) il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra;
- l) la garanzia definitiva;



COMUNE DI CAPOTERRA

m) le polizze di assicurazione;

n) eventuale: il verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del
___/___/___; il contratto di avvalimento; l'atto costitutivo del
raggruppamento temporaneo;

- l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver
preso visione della documentazione sopra elencata, nonché dello stato dei
luoghi, degli accessi, della viabilità, delle condizioni generali di esecuzione e
di ogni altra circostanza che possa influire sulla fornitura e sul rispetto dei
termini contrattuali;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell'Appaltatore hanno dato
esito positivo.

Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della
sottoscrizione del presente Contratto, le parti sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse e i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 (Oggetto del Contratto)

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto avente ad oggetto la fornitura, il trasporto, lo scarico, la
consegna al piano nei locali indicati dal D.E.C., il montaggio, la posa in opera,
il fissaggio e, ove previsto, l'ancoraggio al suolo di arredi didattici innovativi,
complementi di arredo e attrezzature per aree gioco esterne, nonché il ritiro



COMUNE DI CAPOTERRA

degli imballaggi e il loro avvio a riutilizzo o riciclo, destinati a due scuole dell'infanzia e a due asili nido del Comune di Capoterra – CUP G94D25004170007 – CIG [REDACTED] – codice progetto RSO4.2.A5.A-FESRPN-SA-2026-19.

La fornitura è resa secondo la formula “chiavi in mano” e comprende ogni prestazione necessaria a rendere gli arredi e le attrezzature completamente installati, montati, fissati e utilizzabili in condizioni di sicurezza.

La fornitura deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati di progetto e nell'offerta tecnica, tempo ed economica dell'Appaltatore. Le proposte migliorative e gli arredi complementari aggiuntivi offerti in sede di gara costituiscono obbligazioni contrattuali, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante; gli arredi aggiuntivi sono soggetti ai medesimi requisiti, termini, garanzie e verifiche della fornitura principale.

Non sono oggetto dell'Appalto opere edili o impiantistiche né adeguamenti strutturali di ambienti e spazi esterni.

Articolo 3 (Luoghi di esecuzione e articolazione della fornitura)

La fornitura è eseguita in Capoterra presso i seguenti plessi, realizzati nell'ambito del PNRR – M4C1 – Investimento 1.1:

a) scuola dell'infanzia di via Albatros, località Frutti d'Oro (I.01) – CUP dell'infrastruttura G45E21000020006;

b) scuola dell'infanzia di via Serpentara, località Sa Maddalenedda (I.02) – CUP dell'infrastruttura G45E21000050006;



COMUNE DI CAPOTERRA

c) asilo nido di via Serpentara, località Sa Maddalenedda (N.01) – CUP dell'infrastruttura G45E21000030006;

d) asilo nido di via Fausto Piano, Capoterra (N.02) – CUP dell'infrastruttura G45E21000040006.

Le tipologie, le quantità e le caratteristiche minime degli arredi sono stabilite nella Parte V del Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 43-52) e nel computo metrico estimativo, come integrate dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. Gli ambienti da allestire e la distribuzione degli arredi sono individuati nella proposta di allestimento offerta in gara.

Articolo 4 (Durata)

Il Contratto decorre dalla data di stipula ovvero, in caso di esecuzione anticipata: dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del __/__/__ e si conclude con l'emissione del certificato di verifica di conformità, fermi restando gli obblighi di garanzia e assistenza di cui all'Articolo 17.

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale e anticipazione)

Il valore complessivo del presente Contratto, risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale del __, __% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base di gara di € 579.007,86, è pari ad € ____, (____/__), oltre IVA al 22%,. I costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati dall'Appaltatore nell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 sono pari, rispettivamente, ad € ____ e ad € ____.



COMUNE DI CAPOTERRA

Il corrispettivo è fisso, invariabile e onnicomprensivo di ogni prestazione e onere necessari all'esecuzione a regola d'arte: fornitura, imballaggio, trasporto, consegna al piano, montaggio, posa in opera e ancoraggio, ritiro degli imballaggi, etichettatura, documentazione tecnica e certificazioni, garanzia e assistenza, costi della manodopera, oneri aziendali della sicurezza, oneri assicurativi e previdenziali, nonché le migliorie e gli arredi aggiuntivi offerti in gara.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione e con gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. L'anticipazione è recuperata sul pagamento del saldo.

Articolo 6 (Norme che regolano l'Appalto e documenti contrattuali)

L'Appalto e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto sono regolati da:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati, in particolare l'Allegato II.14;



COMUNE DI CAPOTERRA

- Regolamenti (UE) 2021/1058 e 2021/1060, disposizioni dell'Autorità di Gestione del PN "Scuola e competenze" 2021-2027, Avviso MIM prot. n. 22870 del 03/02/2026 e Nota di autorizzazione MIM prot. n. 0199719 del 14/08/2026 con i relativi allegati;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con D.M. 23 giugno 2022, n. 254 (G.U. n. 184 dell'8 agosto 2022);
- Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni, adottati con D.M. 7 febbraio 2023 (G.U. n. 69 del 22 marzo 2023);
- principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e principi orizzontali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 e D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- norme tecniche di prodotto, di sicurezza e di prevenzione incendi richiamate nella Parte V del Capitolato Speciale d'Appalto;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel bando e nel disciplinare di gara, nonché prescrizioni di leggi e regolamenti in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione;
- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.



COMUNE DI CAPOTERRA

I documenti elencati in premessa alle lettere da a) a n) sono stati sottoscritti digitalmente dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non materialmente allegati, sono conservati agli atti della Stazione appaltante congiuntamente al presente Contratto.

In caso di discordanza tra i documenti contrattuali, per quanto attiene all'esecuzione del Contratto prevale il Capitolato Speciale d'Appalto, ferme restando le condizioni migliorative contenute nell'offerta dell'Appaltatore.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto è fatta secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice civile. L'Appaltatore è tenuto a segnalare in forma scritta al D.E.C. le eventuali discordanze rilevate, per le conseguenti decisioni.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme che regolano l'Appalto e della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Articolo 7 (Garanzia definitiva e polizze assicurative)

L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione/cauzione n. _____ del ____/____/____, rilasciata da _____, dell'importo di € _____, pari al ____% dell'importo contrattuale, determinato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del medesimo decreto, a favore della Stazione appaltante, a copertura dell'adempimento di tutte le



COMUNE DI CAPOTERRA

obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, del rimborso delle somme pagate in più rispetto alla liquidazione finale, della maggiore spesa per il completamento della fornitura in caso di risoluzione e delle inadempienze relative ai contratti collettivi e alla tutela dei lavoratori.

La garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. È progressivamente svincolata nei limiti dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica di conformità. L'Appaltatore reintegra la garanzia entro 10 (dieci) giorni ove la Stazione appaltante se ne sia avvalsa, in tutto o in parte.

L'Appaltatore ha inoltre presentato polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) n. [REDACTED], rilasciata da [REDACTED], con massimale unico di € [REDACTED], non inferiore a € 1.000.000,00, e polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) n. [REDACTED], rilasciata da [REDACTED], con massimale di € [REDACTED], non inferiore a € 1.000.000,00, di durata non inferiore a quella del Contratto, espressamente riferite alle attività oggetto dell'Appalto (trasporto, consegna, posa e montaggio) e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Capoterra, salvo dolo. Scoperti e franchigie restano a carico dell'Appaltatore; le polizze non ne limitano la responsabilità.



COMUNE DI CAPOTERRA

Articolo 8 (Domicilio, fatturazione e pagamento del corrispettivo)

L'Appaltatore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto sono effettuate dal D.E.C., ovvero dal R.U.P., mediante invio di PEC all'indirizzo [redacted]; le comunicazioni dell'Appaltatore sono inviate all'indirizzo PEC comune.capoterra@legalmail.it. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Il saldo è corrisposto, al netto dell'anticipazione e delle eventuali penali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, emessa a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, previa acquisizione del DURC in corso di validità e delle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, ove dovute. Si applica il regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

La fattura è intestata al Comune di Capoterra, via Cagliari n. 91, codice univoco ufficio 5233AD, e riporta: il CUP G94D25004170007, il CIG [redacted] e il codice progetto RSO4.2.A5.A-FESRPN-SA-2026-19; gli estremi del conto corrente dedicato; il numero e la data della determinazione di aggiudicazione. Le fatture prive di tali elementi non sono accettate.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore sono effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, intestato a [redacted], acceso presso [redacted], codice IBAN



COMUNE DI CAPOTERRA

_____. Le persone delegate a operare sul conto e autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme, per conto dell'Appaltatore, sono le seguenti: _____ (C.F. _____), nato/a a _____ il ____/____/____, residente in _____.

In caso di raggruppamento temporaneo: la Stazione appaltante paga le fatture emesse da ciascun componente per le prestazioni eseguite, secondo le quote indicate nell'atto costitutivo. I pagamenti possono essere sospesi fino alla regolarizzazione di inadempienze contestate o in presenza di pignoramenti o sequestri.

Articolo 9 (Direzione dell'esecuzione, termini di esecuzione e sospensioni)

L'esecuzione del Contratto è diretta dal D.E.C., che svolge le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato II.14, impartisce le disposizioni con ordini di servizio e accerta la conformità della fornitura al Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta.

L'Appaltatore deve completare la consegna, il montaggio e la posa in opera dell'intera fornitura presso tutti i plessi, compresi gli arredi aggiuntivi offerti in gara, entro il termine di ____ (____) giorni naturali e consecutivi offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione redatto dal D.E.C. contestualmente alla stipula ovvero: dal verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del ____/____/____, e pertanto entro il ____/____/____. Il termine offerto sostituisce a tutti gli effetti il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni previsto dall'art. 22 del Capitolato



COMUNE DI CAPOTERRA

Speciale d'Appalto, costituisce il termine contrattuale vincolante e ha carattere essenziale ai sensi dell'Articolo 15.

Entro 5 (cinque) giorni naturali dal verbale di avvio dell'esecuzione l'Appaltatore presenta al D.E.C. il programma delle consegne e dei montaggi per ciascun plesso, coerente con il termine contrattuale, e la campionatura di colori e finiture. Il D.E.C. approva il programma e sceglie colori e finiture, tra quelli disponibili e presentati in offerta, entro i successivi 3 (tre) giorni; il tempo impiegato dal D.E.C. oltre tale termine non è computato nel termine contrattuale. La campionatura non può modificare le caratteristiche qualitative e prestazionali dell'offerta.

La consegna parziale non interrompe il decorso del termine: le consegne o i montaggi eseguiti oltre il termine contrattuale costituiscono inadempimento e comportano l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 14. La sospensione dell'esecuzione è ammessa esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Per ciascun plesso il D.E.C. redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di consegna e montaggio, con l'elenco dei beni consegnati e delle eventuali riserve.

Articolo 10 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore adempie secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione a tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dagli elaborati di progetto e dall'offerta tecnica, tempo ed economica. Oltre a quanto specificato nel Capitolato



COMUNE DI CAPOTERRA

Speciale d'Appalto, e in particolare agli artt. 24, 25, 26, 27, 29 e 47, sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo, tutti gli oneri appresso specificati:

a) fornitura di prodotti nuovi di fabbrica, conformi alle schede tecniche presentate in gara, alle norme tecniche e ai mezzi di prova di cui all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto e ai requisiti di reazione al fuoco di cui all'art. 48 del medesimo;

b) imballo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna al piano, montaggio e posa in opera con proprio personale specializzato e propri mezzi, compresi ferramenta, accessori, fissaggi a parete e ancoraggi necessari affinché gli arredi siano pronti all'uso in condizioni di sicurezza, con verifica della stabilità e del corretto funzionamento di ciascun arredo;

c) esecuzione delle consegne e dei montaggi negli orari concordati con il D.E.C. e con i responsabili dei plessi, riducendo al minimo le interferenze con le attività educative e con eventuali lavori in corso;

d) ritiro degli imballaggi e del materiale di risulta all'atto della consegna e loro destinazione al riutilizzo o al riciclo, secondo l'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) vigilanza dei luoghi interessati e custodia degli arredi fino alla consegna; presa in consegna, con apposito verbale redatto dal D.E.C., delle chiavi e dei locali dei plessi non in esercizio messi a sua esclusiva disposizione;

f) pulizia finale dei locali, che devono essere lasciati pronti all'uso;

g) risarcimento dei danni arrecati alla Stazione appaltante, ai plessi e a terzi,



COMUNE DI CAPOTERRA

a persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, restandone l'Appaltatore unico responsabile, nonché responsabile della qualità della fornitura;

h) osservanza del D.Lgs. 81/2008 e delle norme di prevenzione incendi e infortuni; formazione e informazione degli addetti a trasporto, posa e montaggio, dotazione dei dispositivi di protezione previsti e vigilanza sulla loro osservanza;

i) sottoscrizione per accettazione, prima dell'avvio delle consegne presso la scuola dell'infanzia di via Albatros, loc. Frutti d'Oro (I.01), del DUVRI integrato con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi, con facoltà di proporre integrazioni; per i plessi non in esercizio si applica l'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e, qualora uno di essi entri in esercizio o vi operino altre imprese, la Stazione appaltante redige o aggiorna il DUVRI,

riconoscendo all'Appaltatore gli eventuali costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso;

l) consegna al D.E.C., entro la comunicazione di ultimazione, dell'intera documentazione di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto: dichiarazione di corretto montaggio per ciascun plesso; manuali d'uso e manutenzione e istruzioni di montaggio in lingua italiana; documentazione di conformità alle norme tecniche e ai CAM, compresi i documenti attestanti la certificazione FSC/PEFC; omologazioni e dichiarazioni di conformità al prototipo per la reazione al fuoco; dichiarazione di corretta installazione e rapporto di ispezione post-installazione delle attrezzature da gioco ai sensi



COMUNE DI CAPOTERRA

della UNI EN 1176-7; attestazione di conformità al principio DNSH e

dichiarazione di destinazione degli imballaggi; garanzia scritta; elenco dei

beni forniti per plesso, con codici prodotto e numeri di serie ove presenti, e

documentazione fotografica dell'etichettatura di cui all'Articolo 13;

m) segnalazione tempestiva al D.E.C. di inconvenienti, irregolarità o disagi

rilevati nel corso dell'esecuzione;

n) divieto di avvalersi direttamente o indirettamente dell'opera dei

dipendenti della Stazione appaltante per l'esecuzione di quanto stabilito nel

presente Contratto;

o) qualora l'Appaltatore si avvalga di sistemi di intelligenza artificiale

nell'esecuzione del Contratto, utilizzo degli stessi nel rispetto del

Regolamento (UE) 2024/1689, della L. 23 settembre 2025, n. 132 e della

normativa in materia di protezione dei dati personali, garantendo in ogni

caso la supervisione umana e la piena responsabilità delle prestazioni

eseguite.

L'offerta tecnica costituisce obbligo contrattuale; il mancato rispetto di

quanto offerto costituisce grave inadempimento. Qualora l'Appaltatore non

adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante ha

diritto, previo avviso scritto non ottemperato entro il termine fissato, di

provvedere direttamente addebitandone le spese all'Appaltatore.

Articolo 11 (Revisione dei prezzi e modifiche del Contratto)

Trattandosi di fornitura con posa in opera a esecuzione istantanea, da

completarsi in un'unica soluzione entro il termine di cui all'Articolo 9, non si



COMUNE DI CAPOTERRA

applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.2-bis, fermi restando gli artt. 9 e 120 del medesimo decreto.

Le modifiche del Contratto sono ammesse nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione appaltante può imporre l'esecuzione alle condizioni originarie, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione. L'eventuale aumento è subordinato alla copertura finanziaria e alla verifica di ammissibilità della spesa a valere sul finanziamento. Per le variazioni quantitative si applicano i prezzi unitari del computo metrico estimativo, al netto del ribasso offerto in gara.

Articolo 12 (Obblighi in materia di lavoro, sicurezza e pari opportunità – Criteri ambientali minimi e principio DNSH)

L'Appaltatore dichiara di applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto il CCNL per i lavoratori dell'industria del legno, sughero, mobile e arredamento – codice CNEL F051 ovvero: il CCNL _____ – codice CNEL _____, la cui equivalenza delle tutele è stata dichiarata in offerta e verificata ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, e si obbliga a garantire le stesse tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,



COMUNE DI CAPOTERRA

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 11 e 119 del D.Lgs. 36/2023, assumendone ogni onere e sollevando la Stazione appaltante da ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro. In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Solo per operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti: l'Appaltatore si obbliga a predisporre e consegnare alla Stazione appaltante, e a trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro sei mesi dalla stipula del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023. Solo per operatori economici che occupano 15 o più dipendenti: l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante, e a trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali, entro il medesimo termine, la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Clausola da valutare, non prevista dall'art. 37 del Capitolato: in caso di inadempimento ai predetti obblighi si applica, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'Articolo 14, lett. c), ferme le ulteriori conseguenze previste dall'art. 1 dell'Allegato II.3.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto, per tutta l'esecuzione del Contratto,



COMUNE DI CAPOTERRA

delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 254 per gli arredi per interni e al D.M. 7 febbraio 2023 per gli arredi per esterni e le attrezzature per aree da gioco, come riportate agli artt. 44, 45, 46 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riguardo al ritiro degli imballaggi (criterio 4.2.1) e alla garanzia e disponibilità delle parti di ricambio (criterio 4.2.2), nonché delle caratteristiche ambientali migliorative offerte in gara. L'Appaltatore attesta, con la documentazione di consegna, la conformità della fornitura al principio DNSH.

Il mancato rispetto dei CAM, del principio DNSH e dei requisiti di sicurezza dei prodotti costituisce grave inadempimento contrattuale. I medesimi obblighi si estendono ai subappaltatori e ai subcontraenti.

Articolo 13 (Obblighi connessi al finanziamento PN "Scuola e competenze" 2021-2027 e clausola di manleva)

L'Appaltatore appone su ciascun arredo e attrezzatura un'etichetta adesiva durevole, conforme al modello fornito dalla Stazione appaltante, recante il logo Coesione Italia 21-27 "Scuola e competenze", l'emblema dell'Unione europea con la dicitura "Cofinanziato dall'Unione europea" e l'emblema del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi degli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060.

L'Appaltatore riporta il CUP G94D25004170007, il CIG e il codice progetto RSO4.2.A5.A-FESRPN-SA-2026-19 su documenti di trasporto, fatture e comunicazioni; fornisce le informazioni necessarie al



COMUNE DI CAPOTERRA

monitoraggio; consente e agevola le verifiche, anche in loco, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea (EPPO) e delle autorità nazionali competenti; conserva la documentazione relativa al Contratto per il periodo di cui all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In attuazione del par. 11 della Nota di autorizzazione MIM prot. n. 0199719 del 14/08/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti dell'Appaltatore, il quale nulla può pretendere dal Ministero in relazione all'esecuzione del presente Contratto; il Ministero non risponde, né in via diretta né in via solidale, delle obbligazioni intercorrenti tra l'Appaltatore e il Comune.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione del Contratto e manleva il Comune di Capoterra e il Ministero da qualsiasi pretesa, azione, risarcimento od onere, anche giudiziale, derivante da fatti, omissioni o inadempimenti a lui imputabili. La presente clausola conserva efficacia anche dopo la cessazione del Contratto.

Articolo 14 (Penali)

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, in ragione delle conseguenze del ritardo sul termine non prorogabile di rendicontazione del finanziamento, si applicano le seguenti penali, calcolate sull'ammontare netto contrattuale:

a) ritardo nel completamento della consegna, del montaggio e della posa in



COMUNE DI CAPOTERRA

opera rispetto al termine contrattuale di cui all'Articolo 9: 1,5 per mille per ogni giorno di ritardo;

b) ritardo nella sostituzione degli arredi non conformi rispetto al termine di cui all'Articolo 17: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;

c) ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 29 o dei mezzi di prova di cui all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto: 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo.

Le penali di cui alla lett. a) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale. Le penali sono applicate previa contestazione scritta a mezzo PEC, avverso la quale l'Appaltatore può presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. In mancanza di controdeduzioni, o se non accolte, la Stazione appaltante trattiene l'importo sul primo pagamento utile o escute la garanzia definitiva, che è reintegrata entro 10 (dieci) giorni.

Le penali non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; il superamento di tale limite comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 15, salvo il risarcimento del maggior danno. Il pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la perdita dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione del Contratto.



COMUNE DI CAPOTERRA

Articolo 15 (Termine essenziale, risoluzione e recesso)

Il termine di esecuzione di cui all'Articolo 9 ha carattere essenziale ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile, in ragione del termine non prorogabile del 31/12/2026 per la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione dell'intervento fissato dalla Nota di autorizzazione MIM prot. n. 0199719 del 14/08/2026.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- b) mancata consegna o montaggio, anche parziali, decorso il termine assegnato con diffida;
- c) mancata sostituzione degli arredi non conformi nel termine assegnato;
- d) fornitura di prodotti privi dei requisiti CAM o delle certificazioni di sicurezza e di reazione al fuoco dichiarati in offerta;
- e) subappalto non autorizzato o cessione del Contratto;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, delle norme sulla sicurezza e sui rapporti di lavoro o degli obblighi di condotta di cui all'Articolo 18.

Negli altri casi di grave inadempimento la Stazione appaltante procede previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile e secondo l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. In caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto al



COMUNE DI CAPOTERRA

pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri sostenuti dalla Stazione appaltante per il completamento della fornitura, che può essere affidato ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, e la garanzia definitiva è escussa.

Solo in caso di stipula in pendenza dell'informazione antimafia: il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011; qualora sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante recede dal Contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14. Il recesso è preceduto da formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna la fornitura e ne verifica la regolarità. Costituisce in particolare motivo di recesso la revoca o la decadenza del finanziamento per cause non imputabili al Comune.

Articolo 16 (Subappalto, subcontratti e divieto di cessione)

L'Appaltatore ha espresso in sede di offerta la volontà di ricorrere al



COMUNE DI CAPOTERRA

subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per le seguenti prestazioni: _____. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante; l'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni diverse da quelle sopra elencate. / ovvero: L'Appaltatore non ha dichiarato in sede di offerta di voler ricorrere al subappalto, che pertanto non è autorizzabile. Non può in ogni caso essere

affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Le attività di montaggio e posa in opera affidate a terzi costituiscono subappalto, salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

I subcontratti che non costituiscono subappalto, tra cui il trasporto affidato a vettori terzi, sono comunicati alla Stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Subappaltatori e subcontraenti sono tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, del contratto collettivo di cui all'Articolo 12 e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai Criteri Ambientali Minimi.

È vietata la cessione, totale o parziale, del Contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023. La cessione dei crediti è ammessa ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14.



COMUNE DI CAPOTERRA

Articolo 17 (Ultimazione, controlli, verifica di conformità e garanzia degli arredi)

Completati la consegna, il montaggio e la posa in opera, l'Appaltatore ne dà comunicazione scritta al D.E.C., corredata della documentazione di cui all'Articolo 10, lett. I).

La Stazione appaltante, anche tramite i responsabili dei plessi, controlla i beni consegnati per accertarne la conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, all'offerta e ai CAM. Gli arredi non conformi, danneggiati o difettosi sono ritirati e sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni naturali dalla contestazione, senza oneri per la Stazione appaltante. In caso di mancata sostituzione nel termine si applicano le penali di cui all'Articolo 14; la Stazione appaltante può inoltre provvedere all'acquisto presso terzi in danno dell'Appaltatore, rivalendosi sulle somme dovute o sulla garanzia definitiva.

La fornitura è soggetta a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di ultimazione corredata della documentazione completa, e comunque in tempo utile per il caricamento del certificato e della rendicontazione sulla piattaforma SIF2127 entro il 31/12/2026. Il D.E.C. può procedere a verifiche di conformità parziali per singolo plesso, mano che le consegne e i montaggi di ciascun plesso sono completati. La fornitura si intende accettata solo dopo l'esito positivo della verifica.

Il certificato di verifica di conformità costituisce presupposto per il



COMUNE DI CAPOTERRA

pagamento del saldo di cui all'Articolo 8 e per lo svincolo della garanzia definitiva; dalla sua data decorre la garanzia degli arredi.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1490 e seguenti del Codice civile, tutti i prodotti, compresi gli arredi aggiuntivi offerti in gara, sono coperti da garanzia per difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di () anni, come offerto in gara e comunque non inferiore a 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del certificato di verifica di conformità.

La garanzia comprende i costi di manodopera, trasporto e ricambi necessari per le riparazioni o le sostituzioni. Per lo stesso periodo l'Appaltatore garantisce la disponibilità delle parti di ricambio, alle condizioni indicate nell'offerta tecnica e nella garanzia scritta.

Nel periodo di garanzia l'Appaltatore effettua il sopralluogo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione e la riparazione o sostituzione entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi; per i difetti che compromettono la sicurezza, la messa in sicurezza avviene entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione. Restano ferme le condizioni di assistenza migliorative offerte in gara: _____.

Articolo 18 (Patto di Integrità, Codice di Comportamento e incompatibilità)

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto di Integrità del Comune di Capoterra, sottoscritto in sede di gara, e, per quanto compatibili, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra, approvato con deliberazione della



COMUNE DI CAPOTERRA

Giunta comunale n. 309 del 22/12/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R.; dichiara altresì di aver preso visione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO vigente. La violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Capoterra che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 19 (Definizione delle controversie)

Per le controversie relative all'esecuzione del presente Contratto si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'accordo bonario di cui all'art. 211 del D.Lgs. 36/2023. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari; è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 20 (Trattamento dei dati personali)

I dati raccolti sono trattati e conservati dal Comune di Capoterra, titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e all'esecuzione del Contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nell'informativa contenuta nella documentazione di gara. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo



COMUNE DI CAPOTERRA

rpd@comune.capoterra.ca.it. I dati relativi all'attuazione dell'intervento sono resi disponibili al Ministero dell'istruzione e del merito e agli organismi deputati al monitoraggio e al controllo dei fondi europei.

Qualora nell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore tratti dati personali per conto del Comune, è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e opera secondo le istruzioni impartite dal titolare.

Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e comunica alla Stazione appaltante ogni modifica degli estremi del conto corrente dedicato e delle persone delegate a operare su di esso entro 7 (sette) giorni. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche, di Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano la risoluzione di diritto del Contratto. Per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a inserire i medesimi obblighi nei contratti con subappaltatori e subcontraenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



COMUNE DI CAPOTERRA

Articolo 22 (Spese contrattuali e regime fiscale)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del Contratto e ogni altro onere tributario, a eccezione dell'IVA che resta a carico della Stazione appaltante.

L'imposta di bollo, dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 nella misura di € 120,00, è stata assolta con le modalità telematiche stabilite dall'Agenzia delle entrate, come da ricevuta di versamento del ____/____/____.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 23 (Sottoscrizione del Contratto)

E richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto con strumenti informatici da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, formato da ____ pagine a video inclusa la copertina, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura dei documenti richiamati per averne già preso cognizione, con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, previo accertamento, da me effettuato, della validità dei relativi certificati di firma.

Il Rappresentante della Stazione appaltante, ____..

Il Rappresentante Legale dell'Appaltatore, ____.

Il Segretario comunale, ufficiale rogante, ____.